



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Progetto di Manutenzione Straordinaria della Regia Trazzera
n.579 Bivio Raiata - Bivio Pigno" - PSR Sicilia 2014/2020 sottomisura 4.3 Azione 1 "Viabilità
interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali" relative al bando di
cui al DDG 532 del 18.04/2019

Il Progettista

Geom. Pietro Mustacchia

Il R.U.P.

Geom. Carmelo Alessandro Citraro

Tecnico Agronomico

Agr. Tecnico Uccello Calogero

Il Supporto al R.U.P.

Ing. Alessandro Sammataro

L'impresa

Il Direttore dei Lavori

Revisione adeguata alle prescrizioni formulate dall'Assessorato Reg.le Agricoltura e della
Pesca, Servizio6 – Ispettorato Agricoltura Agrigento ufficio intercomunale agricoltura S6.10
di Cammarata, con Verbale del 23/12/2021, con aggiornamento dei prezzi al Decreto n.
17/GAB del 29/06/2022 dell'Ass.to Reg.le per le Infrastrutture e per la Mobilità

COMPUTO ONERI SICUREZZA

Voce di elenco	Descrizione della somministrazione	unità di misura	Quantità parziale per voce	Quantità totale per voce	Importo unitario (€)	Importo complessivo (€)	Incidenza manodopera (%)	Costo incidenza mano d'opera (€)	Codice di riferimento
S 1	Recinzione perimetrale								PRS 26.1.26
	Delimitazione aree di cantiere e di lavoro, passaggi obbligati e zone inibite	mq	60						
	Subtotale	mq		60,00	€ 14,14	€ 848,40	2,70%	22,91	
S 2	Transenna modulare								PRS 26.1.32
	Delimitazione aree di cantiere e di lavoro, passaggi obbligati e zone inibite	n	20						
	Subtotale	n		20,00	€ 102,38	€ 2.047,60	0,92%	18,84	
S 3	Segnaletica di sicurezza 90x90 cm								PRS 26.3.1/2
	Indicazione aree di lavoro	n	2						
	Subtotale	n		2,00	€ 73,97	€ 147,94	1,28%	1,89	
S 4	Cartello indicazione pericolo/divieto d=10 m								PRS 26.3.7/2
	Area di cantiere	n.	4						
	Subtotale	n.		4,00	€ 9,57	€ 38,28	13,16%	5,04	
S 5	Estintore portatile a polvere								PRS 26.5.1/1
	Area di cantiere e zone di lavoro	n	2						
	Subtotale	n		2,00	€ 67,15	€ 134,30	2,81%	3,77	
S 6	Bagno chimico portatile								PRS 26.7.7
	Area di cantiere	mesi	3						
	Subtotale	mesi		3,00	€ 670,86	€ 2.012,58	3,52%	70,84	
S 7	Locale servizio di cantiere								PRS 26.7.5/1
	Area di cantiere - 1° mese	mesi	1						
	Subtotale	mesi		1,00	€ 683,56	€ 683,56	28,72%	196,32	
S 8	Locale servizio di cantiere								PRS 26.7.5/2
	Area di cantiere - 2°-3° mese	mesi	2						
	Subtotale	mesi		2,00	€ 415,50	€ 831,00	0,00%	0,00	
	Totale					€ 6.743,66		€ 319,61	

Il progettista
Geom. Pietro Mustacchia